



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LII വോള്യം 52	Thiruvananthapuram, Tuesday തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	20th November 2007	No. നമ്പർ	46
		2007 നവംബർ 20		
		29th Karthika 1929		
		1929 കാർത്തിക 29		

PART III

Irrigation Department

TENDER NOTICE

No. D4(K)/4824/2007/ISC.

15th October 2007.

The Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram, for and behalf of the Governor of Kerala, invites bids for pre-qualification and competitive tenders for award of work in separate sealed covers for the work from registered 'A' Class contractors/firms of Irrigation Department/PWD who are financially stable.

1. Tender No.—PQ-3/SE/2007-00/ISC/Tripun.

Name of work—TRP-ASE work Construction of new Gabion sea wall from Ch. 49.500 Km to 50.000 Km at Tharayilkadavu.

Estimate Probable Amount of Contract — Rs. 4,88,72,575
B.M.D. — Rs. 50,000.
Time of completion — 10 months excluding off season.

The work consists of the following principal items of work :

Earth works — 70800 M³
Filter layer of 75 mm thick soling stone — 3442 m³
Gabion boxes filled with 12 dm3 to 45 dm3 — 3500 Nos.
Granite stones 1 to 2 ton — 50441 Ton.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 2,44,36,233 or above with in five years.

2. Tender No.—PQ-2/SE/2007-00/ISC/Tripun.

Name of work—TRP-ASE work-Construction of new Gabion sea wall from Ch 50.000Km to 50.500 Km at Tharayilkadavu.

Estimate P.A.C. — Rs. 3,89,47,982
B.M.D. — Rs. 50,000.
Time of Completion — 10 months excluding off season.

Earth work excavation	—	23700m ³
Filter layer 75mm soding stones	—	2410 m ³
Gabion box filled with 12dtn3 to 45 dtn3	—	3500 Nos.
Granite stone 1 to 2 ton	—	33921 Ton

3. Tender No.—PQ.10/SE/2007-08/ISG/Typm.

Estimate P.A.C.—Rs. 4,98,91,386

*Time of completion—10 months excluding off season.

Earth work Excavation	—	32000 m ³
Filter layer 75 mm silling stones	—	3421 m ³
Gabion box filled with 12 dm ³ to 45 dm ³	—	3500 Nos.
Granite stone 1 to 2 ton	—	50106 Ton

4. Tender No.—PO, 11/SE/2007-08/ISC/Typm.

Estimate P.A.C.	—	Rs.4,89,11,720
-----------------	---	----------------

Time of completion	—	10 months excluding off season.
--------------------	---	---------------------------------

Earth work excavation	—	12660 m ³
Filter layer 75 mm siltng stones	—	9452 m ³
Cation box filled with 12 dm ³ to 45 dm ³	—	3500 Nos.
Granite stone 1 to 2 ton	—	51650 Ton

The following are the essential plants and equipments required for the execution of all works :

1.	10 Tons crane (Boom length 80 to 110 ft)	1 No.
2.	5 Tons crane (Boom length 80 to 110 ft)	1 No.
3.	Excavator	2 Nos.
4.	Pneumatic drill	2 Nos.
5.	Air compressor	3 Nos.
6.	Jack hammer	2 Nos.
7.	Tipper/truck	10 Nos.
8.	Generator set	1 No.
9.	Pump set 5 HP	1 No.
10.	Welding plant	1 No.
11.	Leveling instrument	2 Nos.
12.	Diving set	2 Nos.

தமிழ்நாடு சமூகநீதி, கல்வி, இயற்கைப் பாதுகாப்பு, இ. (2007-08), சென்னை, புதுமை நிறுவனம்.

(പ്രവൃത്തിരൂപം പൊ)—സ്വന്തമായി പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കടലിൽ കടലിൽ അതിൽ അതിൽ അതിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കടലുകൾക്ക് പുതിയ കടലുകൾക്ക് പുതിയ കടലുകൾക്ക് 49,500 കി.മീ.സ്ക്വ. 50,000 കി.മീ.സ്ക്വ. ഇങ്ങനെ, പൊതുവായിട്ട്.

അവസരം—50,000 രൂപ.

എന്നീ തീർത്ഥാടകർക്ക് ക്ഷായം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. (1) കടന്നം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന കൃത്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

മണ്ണുവെല	—	20800 ക്യൂ.മീ.
ഗ്രാസെസ് ബോർഡിംഗ് സ്റ്റേറൈൽ	—	3442 "
ഗോബിയാൺ ബോർഡ്	—	3500 ഫുണ്ഡ്
ഗ്രാസെസ് സ്റ്റേറൈൽ 1-2"	—	5041 ടൺ

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കൊസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 2,44,36,288 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതു തീർത്തിരിക്കണം.

2. മൾബറസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ. 9/ഐസ്.ഇ.(2007-08/ഐ.ഐസ്.സി.)തിരുവനന്തപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പൊതുനാമി പൂനരധിവാസ പദ്ധതി—കുലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ—തറയിൽ കടലിൽ ഗോബിയാൺ വല ഉപയോഗിച്ച് പൂരിത കുലാക്രമണ പ്രതിരോധ പണികൾ 50,000 കി.മീ.-യും 50,500 കി.മീ.-യും ഇതിൽ ചെലുത്തുന്നതിന്.

ഇറ്റ്മെൽ അർദ്ധം തുക—3,89,47,002 രൂപ,
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,
പണി തീർക്കേണ്ട കരാറുകാരന്—10 കോടി.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന കൃത്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

മണ്ണുവെല	—	25700 ക്യൂ.മീ.
ഗ്രാസെസ് ബോർഡിംഗ് സ്റ്റേറൈൽ	—	2410 "
ഗോബിയാൺ ബോർഡ്	—	3500 ഫുണ്ഡ്
ഗ്രാസെസ് സ്റ്റേറൈൽ 1-2"	—	39921 ടൺ

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കൊസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 1,94,73,991 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതു തീർത്തിരിക്കണം.

3. മൾബറസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ. 10/ഐസ്.ഇ.(2007-08/ഐ.ഐസ്.സി.)തിരുവനന്തപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പൊതുനാമി പൂനരധിവാസ പദ്ധതി—കുലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ—തറയിൽ കടലിൽ ഗോബിയാൺ വല ഉപയോഗിച്ച് പൂരിത കുലാക്രമണ പ്രതിരോധ പണികൾ 50,500 കി.മീ.-യും 51,000 കി.മീ.-യും ഇതിൽ ചെലുത്തുന്നതിന്.

ഇറ്റ്മെൽ അർദ്ധം തുക—4,28,91,386 രൂപ,
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,
പണി തീർക്കേണ്ട കരാറുകാരന്—10 കോടി.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കൃത്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

മണ്ണുവെല	—	32000 ക്യൂ.മീ.
75 കി.മീ. ബോർഡിംഗ് സ്റ്റേറൈൽ	—	3421 ടൺ
ഗോബിയാൺ ബോർഡ്	—	3500 ഫുണ്ഡ്
ഗ്രാസെസ് സ്റ്റേറൈൽ 1 മുതൽ 2 വരെ 1"	—	30106 ടൺ

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കൊസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 2,44,45,693 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതു തീർത്തിരിക്കണം.

4. മൾബറസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ. 11/ഐസ്.ഇ.(2007-08/ഐ.ഐസ്.സി.)തിരുവനന്തപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പൊതുനാമി പൂനരധിവാസ പദ്ധതി—കുലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ—തറയിൽ കടലിൽ ഗോബിയാൺ വല ഉപയോഗിച്ച് പൂരിത കുലാക്രമണ പ്രതിരോധ പണികൾ 51,000 കി.മീ.-യും 51,500 കി.മീ.-യും ഇതിൽ ചെലുത്തുന്നതിന്.

ഇറ്റ്മെൽ അർദ്ധം തുക—4,89,11,720 രൂപ,
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,
പണി തീർക്കേണ്ട കരാറുകാരന്—10 കോടി.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കൃത്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

മണ്ണുവെല	—	12800 ക്യൂ.മീ.
75 ബോർഡിംഗ് സ്റ്റേറൈൽ	—	3432 "
ഗോബിയാൺ ബോർഡ്	—	3500 ഫുണ്ഡ്
ഗ്രാസെസ് സ്റ്റേറൈൽ 1 ടൺ മുതൽ 2 ടൺ വരെ	—	51650 ടൺ

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കൊസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ 2,44,55,850 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതു തീർത്തിരിക്കണം.

പദ്ധതിപദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അനുമതിപത്രങ്ങൾ

1.	10 ഷെർ ക്രൈൻ (സ്ലൂട്ട് നീളം—30 മീറ്റർ 110 അംഗി)	:	1	ശതമാനം
2.	5 ഷെർ ക്രൈൻ (സ്ലൂട്ട് നീളം 30 മീറ്റർ 110 അംഗി)	:	1	"
3.	എഡ്ജിംഗ്	:	2	"
4.	സ്ലൂട്ടിംഗ്	:	2	"
5.	എഡ്ജിംഗ്	:	3	"
6.	അഡ്ജിംഗ്	:	2	"
7.	ബിറ്റിംഗ്	:	10	"
8.	അഡ്ജിംഗ്	:	1	"
9.	പമ്പ് അഡ്ജിംഗ്	:	1	"
10.	അഡ്ജിംഗ്	:	1	"
11.	അഡ്ജിംഗ്	:	2	"
12.	അഡ്ജിംഗ്	:	2	"

Conditions

1. Registered "A" Class Contractors/Firms in Irrigation Department Kerala Public Works Department who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works may obtain Pre-qualification documents and tender documents from the office of the undersigned on any working day between 11 a.m. and 4 p.m. from 26-11-2007 to 1-12-2007 on payment of Rs. 4,000+VAT in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit Rs. 2,000+VAT for each additional copy.

2. Prospective Contractors/firms should have completed at least one work with Estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement executing authority shall be enclosed along with the application for pre-qualification documents and tender documents, failing which the pre-qualification documents will not be issued to him/them (Applicant). (Applications without this certificate will not be considered). The Contractors/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants, machineries required for the work is to be submitted along with the pre-qualification documents.

3. The pre-qualification documents and tender documents will not be issued after 4 p.m. on 1-12-2007 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (5 Nos.) along with E.M.D. and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, writing clearly over the cover specifying whether it contains pre-qualification documents or tender documents, with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of contractor and shall be sent by registered post to us to reach the office of the undersigned before 4 p.m. on 5-12-2007. The pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays, tender through courier service or directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on stamp paper worth Rs. 50 duly filled up and signed (to be enclosed with pre-qualification documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

4. The pre-qualification documents alone will be opened at 4-30 p.m. on 5-12-2007. After evaluation of pre-qualification documents in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Irrigation & Administration for approval and final selection by the pre-qualification Committee of Chief Engineers. Only those tenders, submitted by the contractors/firms who are pre-qualified by the Chief Engineers Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of contractors/firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipt.

5. The date and time of opening of tenders of work of contractors/firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned in advance. Besides security deposit 10% Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions prevailing in Irrigation Department regarding pre-qualification bids and tenders for works will be applicable to this tender also.

Irrigation South Circle,
Thiruvananthapuram.

(Sd.)
Superintending Engineer.

TENDER NOTICE

No. DS(N)-3568/2004/ISC

15th October 2007

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from contractors of eligible class. The tenders will be received upto 4 p.m. on 26-11-2007 by registered post and will be opened at 4.30 p.m. on the same day. Tenders through Courier Service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram upto 4 p.m. on 26-11-2007.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with Estimate PAC	E.M.D. Rs.
(1)	(2)	(3)
	Tsunami Rehabilitation Programme (Govt. of India Aided Scheme)	
1	17/2007-08/SE/ISC — Irrigation Division, Kollam—Reformation of the damaged sea wall from Ch. 42.040 to 42.870 and 43.050 to 43.200 km at Sraikkadu in Alappat Panchayat—Rs. 75 Lakhs	50,000
2	18/2007-08/SE/ISC — Irrigation Division, Kollam—Reformation of the sea wall for a length of 350 m at various chainages from ch.0.000 to 1.050 at Kappal in Chathannur Constituency—Rs. 83 Lakhs	50,000
3	19/2007-08/SE/ISC — Irrigation Division, Thiruvananthapuram—Reformation of existing damaged sea wall for a length of 300 m between CP 5892 and 5899 between Be-mupally and Pannihara—Rs. 53 Lakhs	50,000
4	20/2007-08/SE/ISC — Irrigation Division, Thiruvananthapuram—Reformation of sea wall for a length of 350m at Aliyinkathil north of CP 5670—Rs. 58 Lakhs	50,000
5	21/2007-08/SE/ISC — Irrigation Division, Alappuzha—Reformation of sea wall at Thottappally for a length of 150m from CP 5079 towards north—Rs. 27.75 Lakhs	50,000
6	22/2007-08/SE/ISC — Irrigation Division, Alappuzha—Reformation of sea wall and both returns of Chappakkadavu filling gap between CP 4364 and 4368 (for 30m sea wall without packing stone and 2 x 30m returns) in Aruv LA Constituency—Rs. 36 Lakhs	50,000

(1)	(2)	(3)
7	23/2007-08/SE/ISC - Irrigation Division, Alappuzha—Construction of sea wall for a length of 250m from GP 4908 to 4905 north of Arappuzhi. Reachal for a length of 240m from GP 4908 towards North—Rs. 65 Lakhs	50,000
41	24/2007-08/SE/ISC - Irrigation Division, Kollam—Consolidation of River Stream Banks. Protecting the left of bank of Kallada river on the upstream of Kadapuzha bridge in East Kolladi Panchayat—Rs. 30 Lakhs	50,000

Cost of tender documents—Rs. 1,000+VAT, for S1, Nos. 3 and 4, Rs. 2,000+VAT for all others.

Time of completion—9 months for Sl. Nos. 1, 2 and 7, 8 months for Sl. Nos. 3 and 4, 4 months for Sl. No. 5, 6 months for Sl. No. 6 and 12 months for Sl. No. 8.

Class of Contractors—A & B Class for \$1. Nov. 5 and 6, A Class for all others.

All prevailing conditions applicable to Tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to this tender also.

[illegible][illegible]

(1)	(2)	(3)
2	18/ആസ്.ഇ./പ്രൊ.എസ്.സി./2007-08— ഇരിശ്ശാലിൽ ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം— കടവുകൾക്കു തുല്യമായ പണികൾ— ചാൽ നൂറു മീറ്റർത്തോളം. തുറന്ന കുഴിയിൽ കുഴപ്പിച്ച്, വലുതാക്കിച്ച് ൪,൫൦൦ കി.മീ. വീതിയിൽ 1,൫50 കി.മീ. വലുതാക്കും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പണികൾക്കു കുഴിയിൽ 350 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൽ കിടപ്പിനുള്ള പറ്റാമ്പ് നിർമ്മാണം— രൂപ 83 ലക്ഷം.	50,000
3	19/ആസ്.ഇ./പ്രൊ.എസ്.സി./2007-08— ഇരിശ്ശാലിൽ ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം— പട്ടണം— എ ആയിരത്തോളം പുറത്തുള്ള "കുഴം തുറക്കൽ" സ്ഥലം. 5902-നും 5899-നും പാതയ്ക്ക് 300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൽകിടപ്പ് കൽ കിടപ്പിനുള്ള പറ്റാമ്പ് നിർമ്മാണം— രൂപ 58 ലക്ഷം.	50,000
4	20/ആസ്.ഇ./പ്രൊ.എസ്.സി./2007-08— ഇരിശ്ശാലിൽ ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം— പട്ടണം— എ ആയിരത്തോളം പുറത്തുള്ള "കുഴം തുറക്കൽ" സ്ഥലം. 5902-നും 5899-നും പാതയ്ക്ക് 300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൽകിടപ്പിനുള്ള പറ്റാമ്പ് നിർമ്മാണം—രൂപ 58 ലക്ഷം.	50,000
5	21/ആസ്.ഇ./പ്രൊ.എസ്.സി./2007-08— ഇരിശ്ശാലിൽ ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം— എ ആയിരത്തോളം പുറത്തുള്ള ഇരിശ്ശാലിൽ സ്ഥലം 5079-ന് വേണ്ടത് 150 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൽകിടപ്പ് പറ്റാമ്പ് നിർമ്മാണം—രൂപ 27.75 ലക്ഷം.	50,000
6	22/ആസ്.ഇ./പ്രൊ.എസ്.സി./2007-08— ഇരിശ്ശാലിൽ ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം— എ ആയിരത്തോളം പുറത്തുള്ള സ്ഥലം. 4365-നും 4368-നും പാതയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള "ഹിപ്പിംഗ്" സ്കൂൾ കൽ ഇടുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കൽകിടപ്പിന് നിർമ്മാണം. (60 മീറ്റർ കൽകിടപ്പ് നിർമ്മാണം) സ്കൂൾക്കുള്ള ഇടുവയ്ക്കൽ 2 x 30 മീറ്റർ വലുതാക്കുന്നതിനുള്ള— രൂപ 36 ലക്ഷം.	50,000
7	23/ആസ്.ഇ./പ്രൊ.എസ്.സി./2007-08— ഇരിശ്ശാലിൽ ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം— എ ആയിരത്തോളം പുറത്തുള്ള സ്ഥലം. 4908-നും 4905-നും പാതയ്ക്ക് 250 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൽകിടപ്പിന് നിർമ്മാണം. റീഡ്-1 സ്ഥലം. 4908-ന് വേണ്ടത് 240 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൽകിടപ്പിന് നിർമ്മാണം—രൂപ 65 ലക്ഷം.	50,000
8	24/ആസ്.ഇ./പ്രൊ.എസ്.സി./2007-08— ഇരിശ്ശാലിൽ ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം— പട്ടണം— എ ആയിരത്തോളം പുറത്തുള്ള "കുഴം തുറക്കൽ" സ്ഥലം. 5902-നും 5899-നും പാതയ്ക്ക് 300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൽകിടപ്പിന് നിർമ്മാണം—രൂപ 80 ലക്ഷം.	50,000

ബിഡറുകൾ (പട്ടണത്തിൽനിന്നും വിട്ട്)—(കൽകിടപ്പ് 5-നും
6-നും രൂപ 1,000+വാട്, കോട്ടയം 2,൫൦൦+വാട്.
രൂപ 2,൫൦൦+വാട്).

(പട്ടണത്തിൽനിന്നും വിട്ട്)—(കൽകിടപ്പ് 1-നും
2-നും 3-നും 7-നും 9-നും 10-ന് 8 ലക്ഷം,
5-ന് 4 ലക്ഷം, 6-ന് 6 ലക്ഷം, 8-ന് 12 ലക്ഷം).

കൽകിടപ്പിനുള്ള പറ്റാമ്പ്—(കൽകിടപ്പ് 5-നും 6-നും
"എ" കൽകിടപ്പ് "എ" കൽകിടപ്പ്, കോട്ടയം 2,൫൦൦+വാട്.
കോട്ടയം).

ബിഡറുകൾ (പട്ടണത്തിൽനിന്നും വിട്ട്)—(കൽകിടപ്പ് 1-നും
2-നും 3-നും 7-നും 9-നും 10-ന് 8 ലക്ഷം,
5-ന് 4 ലക്ഷം, 6-ന് 6 ലക്ഷം, 8-ന് 12 ലക്ഷം).

(Sd.)
Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram. Superintending Engineer.

SHORT RE-TENDER NOTICE

No. W4(C)-1553/97. 26th October 2007.

The Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle, Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala invited competitive tender for the following work in sealed cover superseding the name of work from the Registered Contractors of Irrigation and P.W.D. Departments. The firm period of the tender will be four months from the date of receipt of tender.

Tender No.—3/SEMI/2007-08.

Name of work and Estimate P. A. C.—
Controlling flood in Thiruvananthapuram
City—Improvements to the thoda between
Pottakuzhy - Thekkummedu road and
Pottakuzhy - Gowreesapuram road in
Thiruvananthapuram Corporation (Balance
work)—Rs. 44,59,569.

BMD—Rs. 50,000.

Cost of tender documents—Rs. 1,000+VAT.

Last date and time of receipt of tenders—
30-11-2007 at 4 p.m.

Class of Eligible Contractor—"B" Class and above.

Time of completion of work—9 months.

Name of division under which the work comes—
Minor Irrigation Division, Thiruvananthapuram.

Tender documents and other particulars can be obtained from the office of the undersigned on all working days commencing from 26-11-2007 upto 4 p.m. on 28-11-2007. A preliminary agreement in the prescribed form in stamp paper worth Rs. 50 should also be executed and submitted along with the tender. Tenders received without preliminary agreement will be summarily rejected. According to the provision of Kerala Construction Workers Welfare Fund Act 8(2) 1984, the contractor who is undertaking construction of work has to remit 1% of the total cost of construction as contribution towards the Kerala Construction Workers Welfare Fund.

The sealed tenders should reach the office of the undersigned by post/speed post on or before 4 p.m. on 30-11-2007. Under any circumstances, the tenders received directly or by courier will not be accepted.

The tenders will be opened at 4.30 p. m. on 30-11-2007 by the undersigned or an authorised person in the presence of tenderers who are present at that time. The tenders will not be received in person direct under any circumstances. If the tender date is declared to be a holiday, the tenders will be received on the next working day up to 4 p. m. and will be opened at 4.30 p. m. Earnest Money will not be accepted in the form of Indian Vikas Patra. Labour Contract Societies should produce certificates obtained from Joint Registrar showing their class of registration, work in hand, financial limit of total works. They can take up time also eligibility certificate along with the tender documents. All the conditions prevailing in respect of the tenders in Kerala P.W.D. and as per the G. O. (P) No. 84/97 PW&T is applicable to the above work also.

ജലവിധി വകുപ്പ് ചെറുകിട ജലസേചന മേഖലാ ഡയറക്ടറുടെ ഏജൻസിയ്ക്ക്, തിരുവനന്തപുരം, മേയ്യ ഗവർണ്ണർമാരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസ്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്കിടയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും മറ്റ് തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി നമ്പർ—3/എസ്, ഇ.എം.എ. /2007-08.

പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതു ജലവിധി വകുപ്പുകൾ—
വിവിധതരം പൊതു ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി നമ്പർ—3/എസ്, ഇ.എം.എ. /2007-08.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

Office of the Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle, 5th Floor, Jalavijayana Bhavan, Mahalaxukku, Kowdiar P. O., Thiruvananthapuram-3, (Sd.) Superintending Engineer.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിലെ ജലസേചന കൈയെഴുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തയ്യാറായുള്ള ജലസേചനപദ്ധതികളിൽ ജലവിധി വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന മേഖലാ ഓഫീസിലും.

1. கருத்து, உண்மை, பொருள்
 2. சான்றிதழ், சான்றிதழ், சான்றிதழ்
 3. சான்றிதழ், சான்றிதழ்

(ஆய்வு)
மேம்பாட்டுத் திட்டம்
செயல்பாட்டுத் திட்டம்
மேம்பாட்டுத் திட்டம்

No. 5/SC/CC/2007-08, 15th October 2007.

Tenders will be issued and received as listed below. Tenders will be received by post/speed post only. Tenders submitted directly or by courier service will be rejected.

Tenders will be opened by the Superintending Engineer or the Officer authorized by him in the presence of the tenderers or their authorized agents present at that time. If the date of tender is declared as holiday, tender will be received and opened on the next working day. The firm period of the tenders will be 4 months from the date of receipt of the tender.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with Estimate amount	EMD Rs.
(1)	(2)	(3)
1	22/SRICQ/2007-08—TRP-ASE—Reformation and raising of damaged sea wall from ch. 9435 m to 9725 m between G. P. Stone 4050 and 4052 in Edavanakkad—Rs. 45,00,000	50,000
2	23/SRICQ/2007-08—Do. Reformation and raising damaged and sunken sea wall between ch. 3950 m to 4100 m between G. P. Stone 4305 and 4307 at Soudi in Chellappan Island—Rs. 39,00,000	50,000

(1)	(2)	(3)
3	24/SEI/CC/2007-08— Do. do. to the North and South of Kannansaly fishing gap between ch. 10161 m to 10361 m and between ch. 10610 m to 10760 m in Chellannam Island including return between C. P. 4323 and 4331—Rs. 62,50,000	50,000
4	25/SEI/CC/2007-08— Do. do. from ch. 17030 m to 17500 m between C. P. 4351 and 4353 North of Gundupayambha fishing gap in Chellannam Island—Rs. 70,50,000	50,000
5	26/SEI/CC/2007-08— Do. do. from ch. 15720 m to 16283 m between C. P. stone 4347 and 4349 North of Velankanni Church in Chellannam Island — Rs. 37,50,000	50,000
6	27/SEI/CC/2007-08— Do. do. between ch. 14844 m to 15340 m between C. P. stone 4343 and 4347 to the South of Chelathode Fishing Gap including return in—Rs. 32,50,000	50,000
7	28/SEI/CC/2007-08—Do. do. between ch. 3000 m to 3475 m between C. P. stone 4321 and 4324 to the North of Cheriya Kadavu Fishing Gap in Chellannam Island—Rs. 66,00,000	50,000
8	29/SEI/CC/2007-08—Do. Rehabilitation and raising of damaged sea wall from ch. 17640 m to 18004 m between C. P. stone 4083 and 4091 including prevention of underflow in Elankunnapuzha Panchayath—Rs. 73,00,000	50,000
9	30/SEI/CC/2007-08— Do. do. from ch. 18004 m to 18408 m between C. P. stone 4090 and 4093 in Elankunnapuzha Panchayath—Rs. 36,57,000	50,000
10	31/SEI/CC/2007-08— Do. do. from ch. 18408 m to 18812 m between C. P. stone 4092 and 4095 do.—Rs. 74,62,000	50,000
11	32/SEI/CC/2007-08 — Do. do. from ch. 12897 m to 13339 m between C. P. stone 4064 and 4068 in Nayarambalam—Rs. 64,00,000	50,000
12	33/SEI/CC/2007-08 — Do. do. from ch. 14207 m to 14490 m between C. P. stone 4071 and 4074 in Nayarambalam including prevention of underflow — Rs. 75,30,000	50,000

എം.എസ്.എസ്. പത്രസംസ്ഥാനം

തന്മയ്ക്ക് ഡബ്ബിംഗ്. ഏപ്രിൽ 5/2007. 2007 ജനുവരി 26.

[illegible][illegible]

(1)	(2)	(3)
5	41/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— 12-ാം മുതൽക്കുള്ള കമ്മീഷൻ—കുതിര ആകമാനം പ്രതിവാരമായ പ്രത്യേകത്തി കൾ ഒന്നാം വർഷം—ഒരുമൂലനി പരാജി തപ്പെട്ടത് മറ്റൊരുമൂലനി കയ്യടക്കാൻ കെ.ഇ.ഐ.സി.പ്രൈ. 2459-ന് 35 മീ. വടക്കു മുതൽ കെ.ഇ.ഐ.സി.പ്രൈ., 2465 വരെ 880 മീ. നീളത്തിൽ കുതിര ചിൽ നിർമ്മാണം വില്പ്-1 ചെ. 0 മുതൽ 250 മീ. വരെ നീളത്തിൽ രൂപ 57,00,000	50,000
6	42/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി വില്പ്-2 ചെ. 950 മീ. മുതൽ 535 മീ. വരെ 285 മീ. നീളത്തിൽ—രൂപ 61,00,000	50,000
7	43/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി വില്പ്-3 ചെ. 535 മീ. മുതൽ 880 മീ. വരെ 345 മീ. നീളത്തിൽ— രൂപ 72,00,000	50,000
8	44/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി കെ ഓഫ് ലാറ്റ് ജി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കയ്യടക്കാൻ സി.ഇ.എസ്. 183-ന് 550 മീ. വടക്കു മുതൽ 150 മീ. വടക്കു വരെ 400 മീ. നീളത്തിൽ കുതിര ചിൽ നിർമ്മാണം വില്പ്-1-ചെ 0 മുതൽ 120 മീ. വരെ—രൂപ 29,00,000	50,000
9	45/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി വില്പ്-2 ചെ. 120 മീ. മുതൽ 260 മീ. വരെ—രൂപ 29,00,000	50,000
10	46/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി വില്പ്-3 ചെ. 260 മീ. മുതൽ 400 മീ. വരെ — രൂപ 30,00,000	50,000
11	47/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി കെ ഓഫ് ലാറ്റ് ജി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കയ്യടക്കാൻ സി.ഇ.എസ്. 183-ന് 550 മീ. വടക്കു മുതൽ 150 മീ. വടക്കു വരെ 400 മീ. നീളത്തിൽ കുതിര ചിൽ നിർമ്മാണം വില്പ്-1-ചെ 0 മുതൽ 120 മീ. വരെ—രൂപ 29,00,000	50,000
12	48/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി വില്പ്-2 ചെ. 213 മീ. മുതൽ 333 മീ. വരെ — രൂപ 24,00,000	50,000
13	49/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി വില്പ്-3 ചെ. 333 മീ. മുതൽ 452 മീ. വരെ — രൂപ 23,00,000	50,000
14	50/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി വില്പ്-4 ചെ. 452 മീ. മുതൽ 569 മീ. വരെ—രൂപ 23,00,000	50,000
15	51/എസ്. ഇ. ഐ. കെ./2007-08— ടി ടി വില്പ്-5 ചെ. 569 മീ. മുതൽ 688 മീ. വരെ—രൂപ 24,00,000	50,000

(1)	(2)	(3)
16	52/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി റീട്ട്-6 ലെ, 688 ടി, മുതൽ 811 ടി, വരെ—രൂപ 24,00,000	50,000
17	53/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി റീട്ട്-7 ലെ, 811 ടി, മുതൽ 900 ടി, വരെ—രൂപ 21,00,000	50,000
18	54/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി ഒന്നാം ഘട്ടം ഏലത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നവീകരിക്കാനുള്ള സി.ഇ.എസ്. 202-ന് 130 ടി. തൊഴു മുതൽ തൊഴുത്ത് 400 ടി, നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം— റീട്ട്-1 ലെ, 0 മുതൽ 260 ടി, വരെ— രൂപ 44,00,000	50,000
19	55/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി റീട്ട്-2 ലെ, 200 ടി, മുതൽ 400 ടി, വരെ—രൂപ 44,00,000	50,000
20	56/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി ഒന്നാം ഘട്ടം അയനിക്കാടിനടു ത്തക്ക് 1500 ടി, കടൽഭിത്തിയുടെ തുടർച്ച യായി 500 ടി, നീളത്തിൽ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം. കെ.ഇ.ആർ.ഐ. 2501-ന് 135 ടി, വടക്കുക്കൂതൽ കെ.ഇ.ആർ.ഐ. 2505-ന് 100 ടി, തൊഴുതാൻ ഒന്നാം ഘട്ടം 250 ടി, നീളത്തിൽ റീട്ട്-1 ലെ, 0 മുതൽ 125 ടി, വരെ 125 ടി, നീളത്തിൽ രൂപ 28,00,000	50,000
21	57/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി റീട്ട്-2 ലെ, 125 ടി, മുതൽ 250 ടി, വരെ 125 ടി, നീളത്തിൽ— രൂപ 28,00,000	50,000
22	58/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി ഒന്നാം ഘട്ടം കെ.ഇ.ആർ.ഐ. 2414-ന് തക്കത് 65 ടി, തുടങ്ങി വടക്കോട്ട് കെ.ഇ.ആർ.ഐ. 2413-ന് 30 ടി, വടക്കുവരെ 20 ടി, നീളത്തിൽ കസ്റ്ററൈസ് കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം—രൂപ 23,00,000	50,000
23	59/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി ഒന്നാം ഘട്ടം കെ.ഇ.ആർ.ഐ. 2415-ന് 74 ടി, വടക്കു തുടങ്ങി വടക്കോട്ട് കെ.ഇ.ആർ.ഐ. 2411-ന് 72 ടി, തൊഴുതാൻ 265 ടി, നീളത്തിൽ കസ്റ്ററൈസ് കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുന ര്യുദ്ധാരണം—രൂപ 30,00,000	50,000
24	60/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി ഒന്നാം ഘട്ടം 200 ടി, നീള ത്തിൽ കൊല്ലം കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം (കെ.ഇ.ആർ.ഐ. 2634-ന് 100 ടി, തൊഴു മുതൽ തൊഴുത്ത്)—രൂപ 18,00,000	45,000
25	61/എസ്. ഇ. ഐ. കെ. /2007-08— ടി ടി ഒന്നാം ഘട്ടം കൊച്ചിവാങ്ങി താലൂക്കിൽ നിലവിലുള്ള കടൽ ഭിത്തിയുടെ വടക്കുഭാഗത്ത് 100 ടി, നീളത്തിൽ കെ.ഇ.ആർ.ഐ. 2695-ന് 134 ടി, വടക്കു തുടങ്ങി കെ.ഇ. ആർ.ഐ. 2700-ന് 160 ടി, തൊഴു വരെ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം— റീട്ട്-1 250 ടി.—രൂപ 60,00,000	50,000

മൾവാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിവരം— ക്രമനമ്പർ 3
മുതൽ 7 വരെയും 25 ഇലത്ത് ക്ക് രൂപ 2000-4-
വി, നി., കറുത്തുവെക്കും രൂപ 1,000-4-വി, നി.

പ്രമാണത്തിന്റെ കടലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1, 2,
3, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 25 ഇലത്ത് ക്ക് 12 മാസം, ക്രമ
നമ്പർ 4, 24 ഇലത്ത് ക്ക് 6 മാസം, കറുത്തുവെക്കും
9 മാസം.

കറുത്തുവെക്കും നമ്പർ—ക്രമനമ്പർ 3 മുതൽ 8
വരെയും 25 ഇലത്ത് ക്ക് ക്ക് ക്ക് കറുത്തുവെക്കും
ക്ക് ക്ക്, ക്ക്.

മൾവാസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി—
6-12-2007.

മൾവാസ് പ്രമാണങ്ങളും കറുത്തു വരിവരെയും ഈ
മാഹിയിൽനിന്ന് 29-11-2007 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ
മൾവാസ് ഫോറത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പണയപ്പെട്ട മണി
മാർഗ്ഗമൊഴെ അപ്പ് വെക്കും. അപകടിച്ചാൽ ലഭിക്കു
ന്നതാണ്. മൾവാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന
തുക അതൊരു കാരണവശവും നിഷേധിക്കുന്ന
തല്ല. മൾവാസ്സുകൾ 6-12-2007-ന് മുമ്പുകുറേയും
4 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. മൾവാ
സ്സുകൾ 7-12-2007-ന് മുമ്പിലെ 11 മണിക്ക് ശമ്പ
തിൽനിന്നുള്ള കരയുകയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുട
ക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൾവാസ്
നിരത്തികളിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരം ശരിയായാ അത്
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊഴു പാടിയിട്ടുള്ള
പ്രമാണത്തിൽ വിവരം ടി സങ്കരത്ത് ടി മൾവാസ്സുകൾ
അടയ്ക്കുന്നതാണ്.

മൾവാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരയു
കാർ (മേന്മയിൽ കോർട്ട് കോർട്ട് മേന്മയിൽ ഉൾപ്പെടെ)
അവരുടെ മേന്മയിൽ കോർട്ട് മേന്മയിൽ സ്വീകരിക്കു
ന്നതിൽ മേന്മയിൽ ഫോറമാക്കേണ്ടതാണ്. മേന്മയിൽ
കോർട്ട് കോർട്ട് മേന്മയിൽ മേന്മയിൽ മേന്മയിൽ
അടയ്ക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടയ്ക്കുന്ന തുകയുടെ സ്വീകരി
ക്കൽ അടയ്ക്കൽ മേന്മയിൽ മേന്മയിൽ മേന്മയിൽ
മേന്മയിൽ മേന്മയിൽ അടയ്ക്കുന്ന തുകയുടെ സ്വീകരിക്കു
ന്നതാണ്. മൾവാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന കരയു
കാർക്ക് കരയു ലഭിക്കുന്നതും അത് മേന്മയിൽ മേന്മയിൽ
പാടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു. നിഷേധവും പണയമാക്കി
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സുപ്രഭാഷി.ഗ് ഏജൻസിയുടെ
അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്മാർട്ട്
പതിപ്പ് ചെയ്തതായ നിരവധിയും മൾവാസിനോ
മോട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കറുത്തുവെക്കും മൾവാസി
നോക്കട്ടെ. 50 രൂപ വിലയുള്ള ക്രെഡിറ്റിൽ
പ്രാഥമിക ഉത്തരവ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേൾപ്പിക്കു
വുന്നവർക്കും പാലിക്കാത്തതും നോട്ടീസ് സമർപ്പിക്കുന്ന
തുമായ മൾവാസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേൾപ്പിക്കു
വുന്നവർ വകുപ്പിൽ മൾവാസ്സുകൾ സ.ബി.യു.വി.
നിർവഹിച്ചുള്ള ഏജൻസിയും നിബന്ധനകളും ഈ
മൾവാസിനും ബാധകമാക്കിയിരിക്കും.

ജലസേചന വിഭാഗം,
സീവിൽ സ്മാർട്ട്,
കോർട്ട് കോർട്ട്,
(ക്രൂ)
സുപ്രഭാഷി.ഗ്
ഏജൻസിയ്ക്ക്.

മർദ്ദാസസ് നീട്ടിവെക്കൽ പദ്ധതി

നമ്പർ ഡി.പി.എൽ. 386, 2007 നവംബർ 3.

സുപ്രധാനം ഏജൻസിയിൽ, ജലസേചനവിഭാഗം സിവിൽസർവ്വേയർ, കോഴിക്കോട് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് ഡി.പി.എൽ. 3/2007 തീയതി 18-9-2007, ഡി.പി.എൽ. 4/2007 തീയതി 24-9-2007 എന്നീ മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും മുമ്പായി കണ്ടിട്ട് മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, സർവ്വേയർ, സർവ്വേയർ ഏജൻസിയുടെ മേൽവിലാസം വില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ താഴെ വിവരിക്കുന്നതുപ്രകാരം പുതുക്കി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുന്നു.

മർദ്ദാസസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ളതിനുള്ള സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—22-11-2007 ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—27-11-2007 ഉച്ചക്ക് 4 മണി വരെ.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—28-11-2007 വാണിജ്യ 11 മണി.

മറ്റു നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായി മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന്.

സുപ്രധാനം ഏജൻസിയിൽ (മുപ്പ്) ജലസേചന വിഭാഗം സിവിൽ സർവ്വേയർ, (കോള ഗവണ്മെന്റിന്റെ അധീനതയിൽ) കോഴിക്കോട്-20.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതി

നമ്പർ ഡി.പി.എൽ. 386/2007, 2007 മെയ് മാസം 31.

കോള ഗവണ്മെന്റിന്റെ അധീനതയിൽ, കോള ഗവണ്മെന്റ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് ഡി.പി.എൽ. 3/2007 തീയതി 18-9-2007, ഡി.പി.എൽ. 4/2007 തീയതി 24-9-2007 എന്നീ മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും മുമ്പായി കണ്ടിട്ട് മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, സർവ്വേയർ, സർവ്വേയർ ഏജൻസിയുടെ മേൽവിലാസം വില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ താഴെ വിവരിക്കുന്നതുപ്രകാരം പുതുക്കി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് ഡി.പി.എൽ. 3/2007 തീയതി 18-9-2007, ഡി.പി.എൽ. 4/2007 തീയതി 24-9-2007 എന്നീ മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും മുമ്പായി കണ്ടിട്ട് മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, സർവ്വേയർ, സർവ്വേയർ ഏജൻസിയുടെ മേൽവിലാസം വില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ താഴെ വിവരിക്കുന്നതുപ്രകാരം പുതുക്കി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുന്നു.

മർദ്ദാസസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—22-11-2007 ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—27-11-2007 ഉച്ചക്ക് 4 മണി വരെ.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—28-11-2007 വാണിജ്യ 11 മണി.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—29-11-2007 വാണിജ്യ 11 മണി.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—30-11-2007 വാണിജ്യ 11 മണി.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—1-12-2007 വാണിജ്യ 11 മണി.

മർദ്ദാസസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിന് സാധ്യത നിർവ്വഹണവും സാങ്കേതികവും—2-12-2007 വാണിജ്യ 11 മണി.

കോള ഗവണ്മെന്റ്.